




DRČ:

Spracoval: Gabriela Nagyová	Projektant: GRAFIA Ing. Hrušovský Dušan	Odberteľ:
Dňa: 01.08.2024	IČO: DRČ:	IČO: DRČ:
Adresa:	Adresa: Jakobyho 4 Košice	Adresa:
		
Pečiatka a podpis	Pečiatka a podpis	Pečiatka a podpis

Názov stavby, objektu, časti alebo PS	JKSO :	SO/PS	ZRN		ORN	ZRN+ORN	NUS	IN	ON	Spolu bez DPH		DPH - 1.sadzba	DPH - 2.sadzba	Spolu s DPH
			montáž	dodávka						spolu				
Stavba : Denný stacionár Helmanovce		S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.....Objekt : SO 01 Denný stacionár		S	268 034,51	131 881,54	0,00	399 916,05	0,00	0,00	0,00	399 916,05	79 983,21	0,00	0,00	479 899,26
.....Objekt : SO 02 Spevnené plochy		S	36 298,17	6 004,12	0,00	42 302,29	0,00	0,00	0,00	42 302,29	8 460,46	0,00	0,00	50 762,75
.....Objekt : SO 03 Oplotenie		S	1 876,98	12 208,70	0,00	14 085,68	0,00	0,00	0,00	14 085,68	2 817,14	0,00	0,00	16 902,82
.....Objekt : SO 04 Pripojka vodné hospodárstvo		S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.....Časť : Pripojka NN		S	3 436,32	0,00	0,00	3 436,32	0,00	0,00	0,00	3 436,32	687,26	0,00	0,00	4 123,58
.....Časť : SO 04.1 Zásobovanie vodou		S	24 342,69	0,00	0,00	24 342,69	0,00	0,00	0,00	24 342,69	4 868,54	0,00	0,00	29 211,23
.....Časť : SO 04.2 Vonkajšia kanalizácia		S	28 244,26	0,00	0,00	28 244,26	0,00	0,00	0,00	28 244,26	5 648,85	0,00	0,00	33 893,11
.....Objekt : SO 05 Sadové úpravy		S	8 901,57	11 012,65	0,00	19 914,22	0,00	0,00	0,00	19 914,22	3 982,84	0,00	0,00	23 897,06
Spolu:			371 134,50	161 107,01	0,00	532 241,51	0,00	0,00	0,00	532 241,51	106 448,30	0,00	0,00	638 689,81

