



Odberateľ:  
Projektant: GRAFIA Ing. Hrušovský Dušan  
Dodávateľ:

Spracoval: Gabriela Nagyová  
JKSO :  
Dátum: 01.08.2024

Stavba : Denný stacionár Helcmanovce 31.7.2024  
Objekt : SO 01 Denný stacionár

MPBAU SK, s. r. o. Košice

### Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Specifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v t	Suť v tonách	Nh
				Spolu	Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE	1 512,95	0,00	1 512,95	0,00000	0,000	111,687
2 - ZÁKLADY	8 752,26	0,00	8 752,26	242,00505	0,000	122,577
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	25 889,51	0,00	25 889,51	183,60961	0,000	748,286
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	18 079,45	0,00	18 079,45	172,93581	0,000	868,916
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	60 447,54	0,00	60 447,54	486,07106	0,000	2 339,410
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	10 462,84	0,00	10 462,84	1,01986	0,000	559,298
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	125 144,55	0,00	125 144,55	1 085,64139	0,000	4 750,174
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	4 575,44	0,00	4 575,44	3,51763	0,000	150,107
712 - Povlakové krytiny	2 192,19	8 180,55	10 331,07	0,85534	0,000	128,154
713 - Izolácie tepelné	2 558,22	18 528,74	21 086,96	0,05807	0,000	172,010
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKE INSTALÁCIE	19 713,39	0,00	19 713,39	0,00000	0,000	0,000
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE	21 715,75	0,00	21 715,75	0,00000	0,000	0,000
762 - Konštrukcie tesárske	1 197,72	2 265,88	3 463,60	0,12793	0,000	79,361
763 - Konštrukcie - drevostavby	11 485,88	70 227,40	81 713,28	185,75700	0,000	337,459
764 - Konštrukcie klampiarske	1 679,79	0,00	1 679,79	0,33702	0,000	78,308
766 - Konštrukcie stolárske	41 143,28	548,46	41 691,74	3,56304	0,000	481,982
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	3 813,41	24 933,18	28 746,59	3,72920	0,000	171,083
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	1 767,56	2 156,36	3 923,92	12,08031	0,000	99,887
775 - Podlahy vlysové a parketové	2 454,93	2 799,39	5 254,32	2,08333	0,000	151,198
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	2 764,31	2 241,58	5 005,89	15,19735	0,000	200,028
783 - Nátery	1 169,33	0,00	1 169,33	0,09490	0,000	77,597
784 - Maľby	3 312,92	0,00	3 312,92	0,03867	0,000	216,564
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	121 544,12	131 881,54	253 383,99	227,43979	0,000	2 343,738
999 - MCE ostatné	21 345,84	0,00	21 345,84	1,32278	0,000	6,859
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	21 345,84	0,00	21 345,84	1,32278	0,000	6,859
Za rozpočet celkom	268 034,51	131 881,54	399 874,38	1 314,40397	0,000	7 100,771

## Súhrnný list stavby

Názov stavby: Stavba : Denný stacionár Helcmanovce 31.7.2024

JKSO :

Miesto stavby:

Odberateľ:

IČO:

Adresa:

DRČ:

## Rekapitulácia nákladov stavby v EUR

Por. č.	Hl.	Náklady na	Náklady investičnej výstavby			Náklady z inv. prostried.	Celkové náklady
			stavebná časť	technolog. časť	celkom		
1	A	Projektové a prieskumné práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	B	Prevádzkové súbory	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		z toho: dodávky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		montáž a dopl. náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	C	Stavebné objekty	532 199,84	0,00	532 199,84	0,00	532 199,84
6		z toho: základné náklady	532 241,51	0,00	532 241,51	0,00	532 241,51
7		HZS a dopl. náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	D	Stroje, zariadenie, inventár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	E	Umelecké diela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	F	Vedľajšie náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	G	Ostatné náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	H	Rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	I	Ostatné investície	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	J	Nehmotný investičný majetok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	K	Prevádzkové náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	L	Kompletná činnosť	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Celkové náklady	532 199,84	0,00	532 199,84	0,00	532 199,84
18		DPH	20%	z čiastky	532 241,51		106 439,97
			0%	z čiastky	0,00		0,00
19		Cena celkom s DPH					638 639,81
Spracoval: Gabriela Nagyová			Projektant: GRAFIA Ing. Hrušovský Dušan			Odberateľ:	
Dňa: 01.08.2024			IČO: DRČ:			IČO: DRČ:	
Adresa:			Adresa: Jakobyho 4 Košice			Adresa:	
Pečiatka a podpis			Pečiatka a podpis			Pečiatka a podpis	



Názov stavby, objektu, časti alebo PS	JKSO :	SO/PS	ZRN		ORN	ZRN+ORN	NUS	IN	ON	Spolu bez DPH		DPH - 1.sadzba	DPH - 2.sadzba	Spolu s DPH
			montáž	dodávka						spolu	spolu			
Stavba : Denný stacionár Helmanovce														
31.7.2024		S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.....Objekt : SO 01 Denný stacionár		S	268 034,51	131 881,54	0,00	399 916,05	0,00	0,00	0,00	399 874,38	0,00	79 974,88	0,00	479 849,26
.....Objekt : SO 02 Spevnené plochy		S	36 298,17	6 004,12	0,00	42 302,29	0,00	0,00	0,00	42 302,29	0,00	8 460,46	0,00	50 762,75
.....Objekt : SO 03 Oplotenie		S	1 876,98	12 208,70	0,00	14 085,68	0,00	0,00	0,00	14 085,68	0,00	2 817,14	0,00	16 902,82
.....Objekt : SO 04 Pripojka vodné hospodárstvo		S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.....Časť : Pripojka NN		S	3 436,32	0,00	0,00	3 436,32	0,00	0,00	0,00	3 436,32	0,00	687,26	0,00	4 123,58
.....Časť : SO 04.1 Zásobovanie vodou		S	24 342,69	0,00	0,00	24 342,69	0,00	0,00	0,00	24 342,69	0,00	4 868,54	0,00	29 211,23
.....Časť : SO 04.2 Vonkajšia kanalizácia		S	28 244,26	0,00	0,00	28 244,26	0,00	0,00	0,00	28 244,26	0,00	5 648,85	0,00	33 893,11
.....Objekt : SO 05 Sadové úpravy		S	8 901,57	11 012,65	0,00	19 914,22	0,00	0,00	0,00	19 914,22	0,00	3 982,84	0,00	23 897,06
Spolu:			371 134,50	161 107,01	0,00	532 241,51	0,00	0,00	0,00	532 199,84	0,00	106 439,97	0,00	638 639,81