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TECHNICKÁ SPRÁVA - ZDRAVOTECHNIKA 

 
1. Úvod 

 
Predkladaná projektová dokumentácia rieši Zdravotechniku objektu SO 01 Denný stacionár, stavby 

v Helcmanovciach, na p.č.4926,4925. Projektová dokumentácia je vypracovaná v stupni pre stavebné povolenie 
(neslúži pre realizáciu stavby). 

Objekt SO 01 Denný stacionár je novostavbou, napojený bude na projektované areálové siete – objekt SO 04 
Prípojky, vodné hospodárstvo (SO 04.1 Zásobovanie vodou a SO 04.2 Vonkajšia kanalizácia). Nachádza sa 
v inundačnom území toku. 

Podklady pre tento projekt vychádzajú z DUR, z katastrálnej mapy, situácie stavby,  požiadaviek súvisiacich 
profesií ÚV, VK a PBS, požiadavky stavebníka a vyjadrenia dotknutých orgánov k DUR. 

 
Projektová dokumentácia profesie ZTI objektu rieši: 
 
- rozvody vody  
- odkanalizovanie splaškových vôd 
- odkanalizoavanie dažďových vôd 

 
 

2. Rozvody vody 
 
Zásobovanie vodou celého areálu je z vlastnej studne na pozemku stavebníka. 
 
 
     2.1 Rozdvod pitnej vody, teplej vody a cirkulá cie 
 
Objekt SO 01 Denný stacionár je zásobovaný novonavrhovanou vodovodnou  prípojkou HDPE DN 25 z vlastnej 
studne (rieši samostatný objekt SO 04.1 Zásobovanie vodou).  
 

Prívod vody na pitné účely po vstupe do miestnosti kotolne je upravovaný v rámci SO 04 – 04.1 (filtrácia, 
zmäkčovanie a dezinfekcia UV lampou).  

Na vnútorné rozvody vody sa odporúčajú rozvody z PE (trojvrstvých) rúr tlakových vodovodných, izolovaných 
tepelnou izoláciou.  Ležatý rozvod ďalej pokračuje pod stropom v podhľadoch k jednotlivým navrhovaným 
odberným miestam. Rozvody studenej vody, teplej ohriatej vody a cirkulácie sú vedené v súbehu. Pripojovacie 
potrubia k zariaďovacím predmetom sú vedené v sadrokartónových priečkach alebo v stenách pod omietkami. 
Upozorňujeme že, STN nepovoľuje viesť rozvody vody v obvodových stenách. Prestupy pre inštalačné rozvody 
nesmú viesť cez nosné konštrukcie (žb nosníky, trámy, stĺpy …). Prístup k armatúram a  čistiacim kusom bude 
cez inštalačné dvierka . 

 
Príprava teplej ohriatej vody bude zabezpečená zásobníkovým ohrievačom vody ( v časti ÚV) o objeme 300 

litrov. Armatúrna zostava vrátane cirkulačného čerpadla je dodávkou ZTI.  
Na rozvode teplej vody bude osadený regulačný a merací ventil . 

Aj počas životnosti objektu bude povinnosťou v zmysle zákona udržiavať rozvody teplej vody hydraulicky 
vyregulované, to znamená optimálne nastavené. Uvedené projektované regulovanie teda nemožno chápať ako 
jednorazovú záležitosť, ale ako neustály proces, ktorého cieľom je udržať rozvod teplej vody vyregulovaný stále. 
To znamená pomerne zložité meranie a nastavovanie prietokov v praxi. 

Vodovodné batérie budú navrhované do max. statického tlaku p = 1 MPa (10 bar) s doporučenou teplotou 
60 až 65 °C a dynamický tlak (tlak vody v batérii p ri otvorenom výtoku) v rozmedzí 1 až 5 bar  (0,1 až 0,5 MPa). 
Limitnou hodnotou pre batérie určené pre umývadlá, drezy a sprchy je minimálny prietok 0,20 l/s (12 l/min.)   

 
 
2.1.1 Stanovenie potreby vody na pitné ú čely  
 

Stanovenie množstva vody je podľa vyhlášky č. 684/2006 Zz. ( rovnako uvedené ako aj v SO 04 ) 
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- počet klientov denného stacionára     12      špecifická potreba vody    60 l/os/deň  

- počet zamestnancov                            6       špecifická potreba vody  110l/os/deň  

  ( ošetrovací personál, údržba, upratovanie) 

         

Priemerná denná potreba vody 

Qp = 12x60 + 6x110 = 1380 l/deň = 138 l/h = 0,04 l/s 

za deň sa považuje max.10 hodín prevádzky denného stacionára 

Maximálna denná potreba vody 

Qmax = 1380 l/deň x 1, 6 = 2208 l/d = 220,8 l/h = 0,061 l/s 

kd = 1,6 (počet obyvateľov obce 1001 – 5000) 

Ročná potreba pitnej vody 

Qr = 1380 l/d x 250 pracovných dní = 345 000 l/d = 345 m3/rok 

 

Výpočtový prietok vody podľa výtokov (STN 73 6655): Qv = 0,891 l/s 

Čomu zodpovedá prívodné potrubie DN25 

 

2.1.2 Skúšanie vnútorného vodovodu 
 
Po dokončení montáže sa musí vodovod prehliadnuť a tlakovo odskúšať. Rozvod sa skúša zdravotne 

nezávadnou vodou 1,5 násobkom prevádzkového tlaku ale najmenej 1,0 MPa. Skúšobný pretlak nesmie klesnúť 
za 900 s viac než o 0,05 MPa. Na potrubí nesmie byť žiadny únik vody.  

 Po izolácii a po montáži zariaďovacích predmetov sa prevedie konečná tlaková skúška. Skúša sa na 
prevádzkový tlak najmenej ale 0,7 MPa. Skúšobný pretlak taktiež nesmie klesnúť za 900 s viac ako o 0,05 MPa. 
Pred odovzdaním do užívania sa vnútorný vodovod prepláchne a dezinfikuje. 

O tlakovej skúške sa vyhotový  zápis. 
 
 

2.2 Rodvod požiarnej vody  
 
 V nadväznosti na časť projektu Protipožiarna bezpečnosť stavby je požadované zaistiť vodu na hasenie 

požiarov. Voda na hasenie požiarov bude zabezpečená v zmysle Vyhlášky MV SR č. 699/2004 Z. z. o 
zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov a STN 92 0400 z vnútorneho hadicového zariadenia (hadicový 
navijak s tvarovou stálou hadicou, dĺžky hadice 30 m).  

 
Vzhľadom k tomu, že voda sa nezabezpečuje z verejného vodovodu je potrebné mať stálu zásobu vody 

v požiarnej nádrži min.10 m3 pre hasenie vnútornými hydrantmi. V objekte SO 04 – časť 04.1 Zásobovanie vodou 
je toto riešené. Čerpadlovňa k tejto nádrži je umiestnená v objekte SO 01 Denný stacionár, v miestnosti 
upratovačky. 

Do objektu SO 01 Denný stacionár  sa navrhuje podľa požiadavky PBS osadiť 2 ks hadicové zariadenia 
v zmysle § 12 ods. 1 písm. a1) vyhlášky č. 699 (hadicový navijak s tvarovo stálou hadicou s menovitou svetlosťou 
25 mm, s minimálnym priemerom hubice 10 mm s minimálnym prietokom Q = 59 l.min-1 pri tlaku 0,20 MPa 
s dĺžkou hadice. 30 m - v zmysle čl. 5.5.2 STN 92 0400).  

Rozvodné potrubie požiarnej vody ja navrhované z oceľových závitových rúr DN40a 32, izolovaných.   
 
Hadicový navijak je umiestnený podľa požiadavky PBS tak, aby v každom mieste požiarnehu úseku bolo 

možné hasiť najmenej jedným prúdom vody. Hadicový navijak  bude umiestnený tak, aby uzatvárací ventil bol 
najviac vo výške 1,30 m nad podlahou a aby bol k nemu umožnený ľahký prístup (čl. 5.3 STN 92 0400). V zmysle 
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čl. 5.8 STN 92 0400 vnútorný vodovod je navrhnutý tak, aby aj na výtoku hadicového zariadenia bol najmenší 
hydrodynamický pretlak 0,20 MPa. 

Inštalované budú len zariadenia na dodávku vody na hasenie požiarov, ktoré majú preukázanú zhodu 
vlastností - zákon č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch a zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách 
na výrobky a o posudzovaní zhody. 

Vnútorný požiarny vodovod pred uvedením do prevádzky bude skúšaný na tesnosť v zmysle § 14 vyhlášky 
č. 699, resp. po odovzdaní do užívania bude vykonaná kontrola v zmysle § 15 vyhlášky č. 699 najmenej raz za 12 
mesiacov. 
 
 
3. Odkanalizovanie splaškových vôd 
 

Splaškové vody sú kanalizačnou prípojkou PVC DN 150 odvádzané, ďalej SO 04.2 Vonkajšia kanalizácia, do 
navrhovanej žumpy užitočného objemu 24 m3 (celkový objem nádrže je 25 m3).  

 
Vnútorná kanalizácia v celom rozsahu – pripojovacie, odpadné a zvodné potrubie sa navrhuje z PVC potrubia. 

Rozvody sú vedené voľne pred stenou s následným obložením sadrokartónom, alebo pod omietkami. Vnútorná 
kanalizácia ( a aj samotná žumpa)  bude odvetraná nad strechu. Prípadne aj privetranie kanalizačnými 
privzdušňovacími ventilmi. Nad podlahou budú umiestnené čistiace tvarovky, prístupné cez inštalačné dvierka. 
Potrubie bude vedené v sklone min.2%.  Križovanie, prípadne aj súbeh potrubí je navrhnutý v súlade s STN 73 
6005.  

 
Ukladanie potrubia v zemi - v zmysle STN 73 3050 zeminy, v ktorých budú realizované výkopové zemné práce, 

sú zaradené do 3.triedy ťažiteľnosti-predpoklad. 
Zvodné potrubie  ukladať v PVC. Ak budú použité PE kanalizačné potrubia,,odpadá pieskové lôžko aj pieskový 

obsyp. Spätný zásyp bude výkopovou zeminou, po vrstvách zhutňovanou. 
 
Skúšanie vnútornej kanalizácie pozostáva z technickej prehliadky, zo skúšky vodotesnosti zvodného potrubia a 

zo skúšky plynotesnosti odpadového, pripojovacieho a vetracieho potrubia. Do vykonania skúšok musí sa 
ponechať kanalizačné potrubie prístupné a spoje viditeľné. Skúšky prebiehajú podľa STN 73 6760. Z úspešnej 
skúšky sa vyhotový zápis. 

 
 

3.1 Stanovenie množstva splaškových vôd pod ľa STN 73 67 61 
 

Množstvo splaškových vôd je rovné vypočítanej potrebe pitnej vody. 
 
Priemerné denné množstvo splaškových vôd  Qps = 0,04 l/s 
Priemerné ročné množstvo splaškových vôd   Qrs = 345 m3/rok 
 
 

4. Odkanalizovanie daž ďových vôd 
 

Dažďové vody zo striech sú odvádzané troma vonkajšími odpadnými potrubiami DN100. V úrovni terénu sú 
navrhované lapače strešných splavenín. Dažďové prípojky PVC DN125 sú zaustené do SO 04.2 Vonkajšia 
kanalizácia (DN150). Po prechode filtračnou šachtou dažďové vody sa akumulujú v požiarnej nádrži 24 m3 (o 
celkovom objeme 25 m3), pre potreby vonkajšieho hasenia. Prvé napustenie nádrže je zo studne. Prebytočná 
voda sa prelieva do vsakovacej šachty-rieši SO 04 – časť  04.2. 

 
Územie uvažujeme s intenzitou 15-minútového dažďa cca 150 l/s/ha, s periodicitou p = 0,5. Odtokový 

koeficient sa uvažuje 1,0.     Priemerný ročný úhrn zrážok za obdobie 5 rokov je uvažovaný 790 mm/rok (podľa 
nadmor.výšky). Plocha striech je cca 235 m2: 

 
Qd = 0,0150 x 235 x 0,9 = 3,53 l/s 
Qr = 1,0 x 0,790 x 235 = 185,65 l/s   ročné množstvo dažďových vôd 

 
Možnosti vsakovania jednoznačne určuje súčiniteľ priepustnosti pôdy (súčiniteľ infiltrácie) podložia kf v m/s. 

V závislosti od druhu podložia ležiaceho v nezámrznej hĺbke a nižšie môže nadobúdať rozličné hodnoty od 10-1 po 
10-12 . Vsakovanie je možné zrealizovať len v zemine, ktorej  kf  má hodnoty v intervale od 10-3 po 10-6. Pre 
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hodnotu koeficientu vsakovania priamo na stavbe objektov je možné previesť orientačný lokálny vsakovací test – 
meranie rýchlosti vsiaknutia vody v ohraničenom priestore.  

 
Hydrogeologický prieskum nebol zabezpečený.  
 
4.1 Zemné práce 

 
Výkop pre dažďovú kanalizačnú prípojku sa navrhuje s kolmými stenami s príložným pažením. Potrubie sa 

uloží na zhutnené lôžko z piesku. Bočný a začiatočný zásyp sa navrhuje z piesku. Zhutnený hlavný zásyp sa 
navrhuje výkopovou zeminou pod spevnenou plochou štrkodrvou. Mechanické zhutňovanie hlavného zásypu 
priamo nad potrubím sa nemá začať, kým celková výška krytia nie je najmenej 300 mm nad vrcholom potrubia. 

 
Prebytočná zemina bude využitá pri terénnych úpravách na pozemku stavebníka. 
 
 
5. Zariaďovacie predmety 

 
V objekte nie sú požadované žiadne vodoliečebné zariadenia, ani iné ako bežné splaškové odpadové vody 

teda nebudú odvádzané (zo zariaďovacích predmetov ako sú WC, umývadlá, sprchy..). Zariaďovacie predmety sú  
bežného štandartu, v 1.akostnej kvalite. Splachovanie WC sa navrhuje podomietkovou nádržkou, s úsporným 
dvojitým splachovaním. WC misa bude závesná, čo zaručuje bezproblémovú údržbu a zabezpečenie hygieny. 
Sedátko antibakteriálne. Splachovanie pisoárov (urinálov) sa navrhuje senzorické. Batérie budú úsporné, pákové. 
V objekte sa nachádza aj WC - miestnosť pre bezbariérové použitie. WC misa a umývadlo je tomu prispôsobená ( 
veľkosť zariaďovacích predmetov a doplnky – madlá).   

 
 

6. Záver a BOZP 
 

 Počas výstavby vzniknuté odpady - spôsob nakladania s odpadmi je bližšie popísaný v súhrnnej technickej 
správe stavby. Vzniknuté odpady pri výstavbe budú vyvážané na povolenú skládku mimo navrhovaného objektu 
respektíve využitie výkopovej zeminy na vlastné využitie ako úprava terénu na vlastnom pozemku. Zaradenie 
odpadov  bude v zmysle vyhlášky MŽPSR č. 365/2015. 
 

Pred zahájením zemných prác na prípojkách je nutné vykonať vytýčenie existujúcich podzemných 
inžinierskych sietí za účasti jednotlivých správcov týchto sietí. Pri krížení a súbehu podzemných rozvodov dodržať 
STN 73 . 

 
Z hľadiska BOZP a bezpečnosti prevádzky stavebných zariadení a prác pracovníci sú povinní používať 

prostriedky ochrany zdravia a musia pred začiatkom prác absolvovať školenie o bezpečnosti práce. 
Z hľadiska bezpečnosti pri práci je potrebné dodržiavať vyhlášku č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú 

podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a 
podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.  

Navrhované riešenie predmetnej stavby je vypracované v zmysle platných STN EN a technických predpisov 
platných v čase spracovania a podmienok pripojenia VVS a.s. Košice.  

Prípadné zmeny v stavebnom riešení alebo o iných zmenách je potrebné oznámiť zodpovednému 
projektantovi a dať na opätovné posúdenie alebo preriešenie zmeny tejto časti projektovej dokumentácie, 
následným odsúhlasením prevádzkovateľom - VVS. Projektová dokumentácia je vypracovaná v rozsahu pre 
vydanie stavebného povolenia. Projektant nezodpovedá za chyby vzniknuté pri realizácii v rozpore s touto 
projektovou dokumentáciou. Znova na záver sa pripomína, že v situácii sú existujúce inžinierske siete zakreslené 
orientačne, preto je ich treba dať vytýčiť a zamerať – pre správnosť polohy vodovodu a kanalizácie a bodu 
napojenia na verejný vodovod a určenie ochranných pásiem, ktoré je nutné dodržať. 

 
 
 
 

 
Košice 09/2019                                                          Vypracovala : Ing. Soňa Lengyelová 


