Technicka sprava

Identifika ¢né Udaje stavby a investora

STAVBA: Denny stacionar-Helanovce

MIESTO: Helcmanovo&r. Gelnica

KATASTRALNE UZEMIE: Helcmanovce

KRAJ: Kosicky

PARCCISLA: 4926,4925

CHARAKTER STAVBY: Novostavba

OBJEKT. SO-04 Pripojky, vodné hospodarstvo
SO 04.2nkajSia kanalizacia

INVESTOR: Selanka n.o.)deanovce 96, okr. KoSice-okolie

PROJEKTANT: Ing.8a Lengyelova, Indiudmila Jurikova

ZAK.C: 4419-G

STUPEN: Projektova dokumeiaéna stavebné povolenie

Zakladné udaje charakterizujuce stavbu

Uzemie stavby tvori rovinata plocha s tbdkovym pddorysom, severovychodne od oploteného
arealu zamku.

Areal je rovinaty, pred stavbou nie je potrebn&W@& upravova ani z neha@okal'vek, ¢o by branilo
vystavbe, stavebne odsiva’.

Lokalita buducej vystavby sa nachadza asi 460 razapadne od centra obce, asi 50 m juzne od rieky
Hnilec na rovinatom Uzemi zvanom Humence.

Hlavny objekt je navrhnuty pre 12 klientov v demnoezime a 5-tich obsluhujacich pracovnikov.
Klienti prichadzaju do centra prevazne rano a px.ni®-hodinovom pobyte odchadzaja domov.
Obsluhuijuci personal pracuje v jednej smene.

Technické rieSenie

Na pozemku Denného stacionara v Helcmanovciachistegx verejna kanalizacia. Odpadové vody
vznikajuce po vystavbe objektu DS su vody z poweétho odtoku - da¥ovée a vody splaskové zo
zariaovacich predmetov v objekte.

MnoZstvo odpadovych véd splaskovych sa rovna petuelaly pre pitné dely:

Priemerna denna potreba vody

Qp = 12x60 + 6x110 = 1380 I/de 138 I/lh = 0,04 I/s

za da& sa povazuje max.10 hodin prevadzky denného stagion
Maximalna denné potreba vody

Qmax = 1380 l/dex 1, 6 = 2208 I/d = 220,8 I/h = 0,061 I/s

kd = 1,6 (pget obyvatéov obce 1001 — 5000)

Ro¢na potreba pitnej vody

Qr =1380 I/d x 250 pracovnych dni = 345 000 /845 m3/rok

Splaskoveé odpadové vody sa budu akumulavaavrhovanej Zumpe.

Navrh zumpy
V=nxq xt=18 0sdb x 0,125 m3/oside 11l dni = 24 m3



Navrhuje sa teda akumulaa nadrz KL RN 25 o celkovom objeme 25 m3 (Zelerdtova, rozmer
4000x3600mm vysky 2600 mm) s ugitym objemom 24 m3. Do nej bude zalstend pripojkaiue
splaskovych vad z objektu DS. Tukové vody sa nebudbjekte vyskytova

Akumulana nadrZz - Zumpa je umiestnena Reedarealovej spevnenej plochy, pfehky pristup
fekalnej techniky. VEkos' Zumpy sa navrhuje aj s klddom vyliadu do budicna (moznosti napojenia
na verejnu kanalizaciu) a kapacitnych moznostig¢bdrfekalneho vozidla.

Umiestnenie Zumpy je v inuntlaom Uzemi, preto jej vyhotovenie je prevedené &l voda z
povrchového odtoku a zaplavova voda nevtekala dop¥uZarové jej konStrukcia je navrhnuta, aby
odolavala vztlaku.

Zumpa je navrhovana ako &sné rieSenie do doby vystavby verejnej kanaliza€i®©V. Splaskové
odpadové vody je mozné zneskatllein naCOV napr.COV Gelnica. Zumpa splna podmienky fad
STN 755115 a STN 756081.

Jej odvetranie je rieSené cez vnutornu kanalizaadistrechu objektu.

Pripojka splaskovych véd do Zumpy bude z potrubi& FDN150, v spade min.2%. Pkal potreby
budu na trase pripojky umiestnené kontrolné Saohiyl 000.
Tesnos Zumpy zarduje vyrobca certifikatom.

Potrubie splagkovej kanalizacie bude z PVC SN109Dki60) dzky 39,80 m.

Pripojka dazd’ovej vody

Vznikajuce vody z povrchového odtoku - da¥€ zo strechy objektu a spevnenych pléch budu
odteka do akumulanej nadrZe a na zatravneny terén.

Dazdové vody zo strechy objektu odtekajuce do akutmdpnadrze budu tvatispolu s vodou zo
studne stalu zasobu vody na hasenie 22 m3 v zmggiadavky PBS pre vonkajsi zasah.

V ramci objektu SO 04.1 -Zasobovanie vodou je nanth akumuléna nadrz KL AN 24 o objeme 24
m3. Do nej bude zaustena pripojka diazej vody zo striech DS, potrubim PVC DN150. Rod
potreby budu na trase pripojky umiestnené kontréawdnty DN 1000.

Akumulatna nadrz bude vybavena hladinomerom na stalu zé82bm3. Cca 2 m3 vody sa méze
vyuzZiva’ na polievanie zelene v arealy DS. Prebgéo voda bude ntamozZzno$ sa prelieva do
vsakovacej Sachty DN 1000 z prefabrikatov, taktiazpozemku stavebnika. Rychlossakovania sa
overi pred vystavbou vsakovacou skiskou.rRadho sa upravilbka vsakovacej achty.

Pred zaustenim ddbvych vod zo striech bude umiestnena fitra Sachta.

Po event. poziari bude akuméte nadrz naplnené do 24 hodarpadlom zo studne.

Zrazkové vody zo spevnenych ploch v aredli budékaitpo vyspadovanom povrchu do travnatych
pléch aredlu.

Pqtrubie dail’ovei’kanalizécie bude z PVC SN10 DN150(d16¥Ryd56,80 m
(dlZka je vratane ky nadrze)

Mnozstvo daal’ovych vod

Trendy vyvoja poukazuju na zvySenie priemernychsatrg/ch a rénych zrazok a posun
maxima zrazok na mesiace juan a jul a pokles mnazatazok v jesennom obdobi. Minimum zrazok
pripada na februar — marec.

Uzemie uvazujeme s intenzitou 15-minGtovéhodiazca 150 I/s/ha, s periodicitou p = 0,5. Odtokovy
koeficient sa uvazuje 1,0. Priemerngmp Uhrn zrdZzok za obdobie 5 rokov je uvazovany 790
mm/rok (poda nadmor.vysky).

Plocha striech je 235 m2:

Qd =0,0150 x 235x 0,9 =3,53 /s

Qr=1,0x0,790 x 235 = 185,65 I/s ¢n@ mnozstvo dafovych vod

Zemné prace



Zemné prace je potrebné vykonéwazmysle STN 73 3050. Pri krizeni a subehu stiogtai
inZinierskymi sigami je potrebné dodrZé&5TN 73 6005.
Pri vystavbe ryh je potrebné odborne zapadikop z bezpéostného hadiska. Vykopové prace sa
zrealizuju strojne s tnym dokopanim a d@stenim. V blizkosti podzemnych vedeni je potrebné
pouzt’ ruény vykop. Vykop ryhy sa vykona ptda nivelety v poztEnom profile.

UloZenie potrubia

Pri realizacii 16Zka, obsypu a zasypu je potrebadréd’ podmienky vystavby predpisané vyrobcom
potrubia. Péas vystavby potrubia musi fylno ryhy suché. V pripade vyskytu podzemnej vody v
ryhe sa na dne ryhy zriadi drenaz, ktor4 odvedmdsp vodu do zbernej studne a tatodsdej
preterpa do recipientu.

Po Uprave dna v predpisanom tvare a sklone saiam@ddne ryhy 16Zko hrdbky 100 mm zo
Strkopiesku. Skuska vodotesnosti Zaldm preukazania kvality spojov sa vykona v zmy&IdN EN
1610.Po uspesne vykonanej skiuske vodotesnostikema&yhutneny zasyp ryhy po vrstvach max. 300
mm vysokych.

Potrubie sa obsype do vysky 300 mm nad vrchol pargo zhutnenim bokov obsypu, gomn sa
obsyp priamo nad potrubim nezhwje. Obsyp v bezprostrednej blizkosti je potrebykona’ zo
zeminy obdobnych vlastnosti ako je popisané gkub Zhutiovanie zasyptiazkymi mechanizmami

je mozné po dosiahnuti vysky zhutneného zasypml,0

Bezp&nos’ pri praci

Pred zahajenim stavebnych prac je potrebné ¢iytySetky podzemné inzZinierske siete.c8®
vystavby je potrebné dodrziataSetky platné bezgaostné predpisy a opatrenia vyplyvajlce zo zasad
ochrany a bezgeosti zdravia pri praci. VSetci pracovnici musiat pyreukazaténe poweni o
bezpe&nosti pri praci. Dodavatemusi v ramci dodavatskej dokumentécie vytvatipodmienky na
zaistenie bez@mosti prace.

Pri praci je potrebné dodrZiavaajmé predpisy o praci v blizkosti a pod elekiyiok vedeniami,
predpisy o vykonavani stavebnych prac v ochranny@smach podzemnych inZinierskych sieti a
predpisy o manipulécii sa stavebnymi strojmi.

PoznamkaPredlozena dokumentacia neslizi na realizacubgta

V KosSiciach, september 2019

Vypracoval: Ing. Sta Lengyelova, Ingtudmila Jurikova



